SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

ANEXO Il do MPO
FICHA RESUMO DE EMPREENDIMENTO ESTRUTURAL

1. INSTITUIGAO PROPONENTE (TOMADOR DE RECURSOS DO FEHIDRO)

{Razao social ou Nome: __ lcNPY:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CAMPOS DO JORDAO '
45.699.626/0001-76

Endereco (logradouro, numero e complemento): CEP: Municipio:

AV. Dr. Januario Miraglia, 806 - Abernéssia 12460-000 |Campos do Jordao

oop: |Telefone(s): DDD: |Fax: E-mail:

012 |3668 55 50 12 3664 41 12 deconv@camposdojordao.sp.gov.br

Atividade principal: Segmento: Estado, municipios ou sociedade civil
Administragc&o Municipal Municipio

—L)ustificativa de ser a tomadora para o empreendimento:

RECUPERACAO DE CORPOS D'AGUA URBANOS

Experiéncia na area tematica do empreendimento e resultados ja alcancados em outras oportunidades:
MUROS DE CONTENCAO DO RIBEIRAO CAPIVARI, RECUPERACAO DE CORPO D"AGUA EM AREA
IURBANA

Aptiddo da entidade em desenvolver trabalhos semelhantes ao proposto:

TOMADA DE RECURSO DO FEHIDRO DESDE A FORMACAO DO COMITE DE BACIAS DA SERRA DA

MANTIQUEIRA

Equipe:
Nome do responsavel legal (1): FREDERICO GUIDONI SCARANELLO Cargo: Prefeito
N qo Docurr_'nento de Identidade (RG ou . %Tipo: CPF:
fequivalente): ;
»1056816S8SPSP__RG |162.269.188-6
Nome do responséavel legal (2). No caso de mais de um dirigente do Cargo
Tomador assinar o contrato 9
= .
N° do Documento de Identidade (RG ou Tipo: CPF:

equivalente):

2. REPRESENTANTE PARA CONTATO
(responsével pelo acompanhamento do contrato e recebimento de comunicagdes)

Nome:
RAFAELA FRIDRICH FERREIRA

{Cargo: CPF:

DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 217.655.408-60

Endereco (logradouro, numero e complemento): CEP: Municipio:

RUA MANOEL PEREIRA ALVES, 250 - ABERNESSIA 12460-000 |CAMPOS DO JORDAO
: DDD , -

pop: |Telefone(s): : Fax: E-mail:

12 |3664 38 37 12 |3664 4112 decon@camposdojordao.sp.gov.br

3. EMPREENDIMENTO

Titulo do Empreendimento (deve ser sucinto, indicando a agédo e o local (bacia/sub-bacia) em que sera
implantado. Ex.: Sistema de informacdes na bacia do Ribeira de Iguape, Educando as criangas da sub-

bacia Capim Melado)
CONTENCAO DE ENCOSTA EM PARTE DA MARGEM DO RIO CAPIVARI - PRACA PINHO BRAVO




Localizagio geografica (nome da bacia hidrogréfica, sub-bacia ou municipio onde o empreendimento e

respectivas agbes serao desenvolvidos) )
BACIA DO RIO CAPIVARI EM CAMPOS DO JORDAO

Duracao (Indicar, em meses, 0 prazo para execugao do empreendimento):

6 meses

Resumo (apresentar uma sintese das acoes a serem executadas: 0 problema, a demanda, a estratégia
de solugéo e os ganhos previstos)

Serdo realizadas obras de infraestrutura urbana visando a contengdo do rio Capivari, que apresenta
avancado estado de erosao, causando assoreamento do corpo d’agua. Para isso, optou-se pela construgao
de muros tipo gabido. Espera-se com a medida, reconstituir parte das margens do rio, contribuindo assim
para que o corpo d'agua deixe de receber residuos oriundos do deslizamento e escorregamento das

lencostas.

Diagnéstico (indicar o problema ou caréncia que a proposta de empreendimento visa resolver,
—vissertando objetivamente sobre: problema/demanda e seu fator gerador, efeitos sobre o meio ou sobre a
© (gestéo das aguas, dimenséo da questao, tempo de existéncia da questédo, a proposta do projeto
soluciona ou mitiga, medidas j& adotadas para resolver ou minimizar a questéo, seja pela prépria
instituicdo proponente, por outras instituigbes atuantes na regido/localidade ou pelo poder publico. Neste
caso, também deverédo ser identificadas como resultados alcangados. A caracterizagéo da questéo
deveré incluir dados quantitativos e qualitativos e, sempre que possivel, as respectivas referéncias
bibliograficas e demais fontes de informagéo utilizadas. Necessario indicar condigdes sociais, culturais,
politicas e econémicas da area de influéncia do empreendimento, bem como fatores externos que
ipossam influenciar de forma positiva ou negativa o seu desenvolvimento)

O rio Capivari, localizado préximo a Rua Camilo de Moraes em Campos do Jord&o/SP, de acordo com as
ilustragées em anexo, demonstra a urgéncia de execugdo desta obra, pois o desmoronamento das margens
esta a alguns metros da pista principal de acesso ao Capivari, estrada de acesso a varios bairros da cidade,
as escolas e creches do municipio. E de vital importéncia esta obra para o municipio, pois com o advento
das chuvas estes trechos podem perder o pouco que resta de sua margem, gerando desmoronamentos e
alagamentos.
Segundo o relatério de situagéo da UGRH11, elaborado em 2008 pelo CBH-SM, o uso € ocupagdo do
solo de forma inadequada e sem controle, provocam procéssos que propiciam a degradagao ambiental,
“Vprincipalmente pelo comprometimento dos recursos hidricos por processos da dinamica superficial(como
erosdo, assoreamento e inundagédo). UM exemplo de impacto direto devido a ocorréncia desse fato é 0
assoreamento de corpos d'agua, fato que tem ocorrido atualmente na UGRHI-1, gerando inamerosl
impactos indiretos para oS eventuais “usos” que existam ou possam a vir existir ao longo desses cursos
d’agua afetado. Devido ao processo de urbanizagdo desordenada e ao mau USO do solo como emj
processos de exploragéo de pinus elliot, medidas preventivas e mitigadoras com relagdo a ocorréncia de
erosdo precisam ser tomadas na UGRHI-1. O assoreamento de corpos d'agua compromete seu uso paraJ
\diversas finalidades, afetando tanto sua qualidade como a disponibilidade.
Justificativa (deve responder a pergunta por que executar o projeto? A resposta deve reforgar 0s
dados e as estatisticas apresentadas no diagnostico, indicando a necessidade da questéo ser resolvida.
Ser4 avaliada neste item a pertinéncia da implementagéo da proposta pelo FEHIDRO, tendo em vista
seus principios gerais e linhas temaéticas)

As obras visam a conservagdo e recuperagéo de corpo d’agua, além da prevengéo de desmoronamento
da margem e da pista de acesso a pista principal da cidade e defesa contra inundagdes.




Objetivo (deve refletir os propdsitos do empreendimento e demonstrar oS resultados e a situagéo
esperada ao final de sua execugao, e sua descrigdo deve ser clara e realista. Deve ser passivel de ser
alcangado por meio das metas e atividades propostas no empreendimento)

O principal objetivo & recuperar trecho das margens do Rio Capivari com a construgdo de muros de
contenc&o do tipo gabido.
Metas (sdo as etapas necessarias & obtengao dos resultados. Para sua melhor definigdo devem ser:
- mensuréveis: refletirem a quantidade a ser atingida
- especificas: remeterem-se a questbes especificas e hao genericas
- temporais: indicarem prazo para sua realizagdo
- alcangéveis: serem factiveis, realizaveis
- significativas: guardarem correlagdo entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser

solucionado ou minimizado).

Seréo construidos muros de contengéo do tipo gabido, com 109,46 m de muro, com altura de 3,15m, junto
a margem direita do rio Capivari. A obra sera implantada em etapas: servigos preliminares, locagéo da obra,
movimentagéo de terra, construg&o de muro de contengéo e servigos complementares.

Riscos a execugdo do empreendimento e estratégias de minimizagao ou equacionamento (a
andlise de riscos a execugdo do empreendimento refere-se a avaliacdo das condigdes internas e externas
existentes e que possam comprometer 0 seu desenvolvimento. Ou seja, séo as condigdes e/ou fatos
favoraveis ou desfavoraveis que possam ocofrer durante a implementagéo do empreendimento, mas que
néo estdo sob controle ou influéncia direta das organizagbes envolvidas, tais como sazonalidade,
legislagéo, fatores climaticos, etc.)

Segundo os principais parémetros hidrolégicos que caracterizam a Serra da Mantiqueira, a regiéoj
apresenta uma elevada precipitagao média anual em relagdo com o resto do estado, apontam que esta
regiéo é grande produtoras de recursos hidricos, sendo que 52% da &gua das chuvas s&o transformadas
em &guas de escoamento, o que supera a média estadual, cuja razdo é de 29%. Portanto as intempéries
climéticas poderéo interferir no andamento das obras e alterando o cronograma fisico financeiro.

Publico alvo (indicar a populagéo a ser beneficiada e/ou envolvida no empreendimento e a forma que

isso ocorreré)

O rio Capivari corta todo o municipio de Campos do Jorddo e, tem ao longo do seu curso varias atividades|
comerciais, de lazer e turistica, o que faz com que seu beneficiamento atinja além de toda a populagdo
Nocal de 51.763 pessoas, também a populagédo flutuante, a qual aumenta este volume em quase 10 vezes

este total.

Cronograma Fisico-Financeiro (anexar o cronograma fisico-financeiro do empreendimento). Este
cronograma constitui o macro-planejamento da obra, por meio do qual seré realizado 0 acompanhamento
da execugdo do empreendimento bem como a programagéo da liberagdo dos recursos do FEHIDRO. Sua
elaboragdo devera ser realizada utilizando o modelo constante no Anexo Vil do MPO, e deve levar em
consideracéo as técnicas de gerenciamento na construcdo civil, além de ser compativel com a
capacidade do Tomador quanto aos valores de sua contrapartida.




[Planilha de Orgamento (apresentar planilha orgamentéria para o empreendimento, elaborada com baseﬁ
no Anexo Vil do MPO, incluindo todos os custos referentes a materiais, equipamentos, servigos e méo-de-
obra, quer prépria, quer contratada, informando a data-base dos valores). A quantidade de servigos,
materiais, dentre outros, deveré ser justificada através de meméria de célculo elaborada de acordo com a
boa prética da engenharia, devendo conter 0s calculos e os critérios utilizados para sua quantificaggo. No
caso do uso de software especializado o projeto devera ser fornecido em sua via digital, para averiguagéo
lpor Agente Técnico. Os arquivos em CAD deverso ser fornecidos no formato do Autocad vers&o 2000/2006.
As fontes de informagdes utilizadas para elaboragéo dos custos dos itens de investimentos mais comuns
poderéo ser obtidas de tabelas de pregos unitarios tais como: tabela de insumos e servigos da SABESP,
tabela de pregos unitérios do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-SP), Revistas da PINI, tabela
de pregos unitarios utilizados pelo Poder Publico Municipal, quando disponiveis, dentre outras, desde que
estejam compativeis com os valores médios de mercado praticados na regido do empreendimento. Para
lequipamentos de processo ou insumos especificos, deverdo ser fornecidas as fontes de consultas.

|IEquipe técnica (indicar o nome completo dos profissionais que iréo desempenhar fungdes técnicas no

projeto, evidenciando:

- Nome do profissional — informar nome completo dos profissionais vinculados a instituicdo proponente ou
as parceiras, bem como daqueles que exercerdo trabalho técnico voluntério. Os prestadores de servigo
a serem contratados deveréo ser identificados somente por sua habilitagdo, seguida da expresséo “a
contratar’. Exemplo: biélogo, quimico, engenheiro agrénomo, sociélogo.

- Fungédo --informar fungdo que cada técnico da equipe desempenharé no projeto.

- Dedicagédo — informar numero de horas a serem dedicadas pelos técnicos ao projeto.

- Instituigdo empregadora — informar a instituicdo com a qual o técnico mantem vinculo empregaticio. No
caso de profissionais técnicos prestadores de servicos, identificar com a palavra “autbnomo” ou
“voluntario”.

- Fonte pagadora — informar a origem do recurso - FEHIDRO ou contrapartida - que financiara o servigo

do técnico em questéo)

Seré responsével pelo projeto basico de engenharia, orgamento e pela fiscalizagéo da obra o engenheiro
Jonatas Aratjo de Carvalho, funciondrio de carreira da prefeitura de Campos do Jordé&o, tendo como carga
horaria di4ria de 4 horas. Para execugéo da obra seré contratada empresa, através de licitagdo. Sera
exigida a presenga de profissional devidamente habilitado e Anotagdo de Responsabilidade Técnica da
empresa que acompanhara a obra.

As obras serdo financiadas com recursos do FEHIDRO de 95% e 5% pela Prefeitura, a titulo de

contrapartida.

Modalidade de
financiamento: Reembolsavel Nao reembolsavel| X
(marque com um “X")
Controle de
p.erdas em Canalizaga Coleta e tratamento Conservagao do
sistema de de esgotos
. o (metros - solo (metros
: abastecimento de . (populacéao .
Assinale com . - lineares) did lineares)
“X” o indicador aguat(pcép; . atendida)
de beneficios a atendida) Plansjamento &
ser utilizado Educacéo Estudos e Galerias de aguas gerenciamento
ambiental projetos pluviais (metros dos recursos
(contratos) (contratos) Lineares) hidricos
(contratos)




Recomposi
cao de Controle de .
Pogo tubul?r matas poluigéo difusa (t " ‘ReS|duos .
profundo (m*/h) elliaras /dia) solidos (Kg/dia)
(hectares)

Outros (tipo e unidade)

Contencao de encosta de corpo d’agua, sendo
implantado muro do tipo gabi&o, medido em m?

Quantitativos do

Populagao

beneficiada em

51.763 + populacao

indicador namero de futuante
lescolhido: habitantes:
(Publico Alvo
: ; Capacitaca
Categoria: Estuda) |TSSaus 4 Prﬁje’fo Obra| X |Servigo ? oge
(marque com um s shangemiss treinamento
A7 Evento Outros (especificar)

PDC 3.4 — Implementar obras de contengéo de erosdo rural e urbana.

Proposta de enquadramento nos Programas de Duragao Continuada (PDCs) do Plano Estadual de

Recursos Hidricos — PERH
Citar o(s) PDC(s) correspondente(s)

Em caso de enquadramento em mais de um PDC, discriminar ao
lado os percentuais sobre o valor FEHIDRO do empreendimento
referentes a cada PDC. Exemplo: PDC 3 (90%), PDC 8 (10%)

PDC3 -

100%

IProgramas e Agdes Financiaveis pelo FEHIDRO
Marque com um “X” no local adequado

Linha tematica: Planejamento e gerenciamento de recursos hidricos

hidrograficas

Planejamento e gerenciamento de bacias

Informagdes para a gestdo de recursos
hidricos

Monitoramento dos recursos hidricos

Capacitagdo de recursos humanos e
mobilizagéo social

subterraneos

ILinha tematica: Protegdo, conservagao e recuperagao dos recursos hidricos superficiais e

Aproveitamento multiplo dos recursos
hidricos e utilizagéo racional da agua

Conservagao e protegdo dos recursos
hidricos

Linha tematica: Prevencgio e defesa contra eventos extremos

X

Prevencao e defesa contra eventos
hidrolégicos extremos

Prevencéo e defesa contra processos
erosivos

FEHIDRO)

Justificativa de enquadr
compatibilidade do empreendimento com 0 escopo do PDC

amento no Plano Estadual de Recursos Hidricos —
e da linha temética financiavel pelo

PERH (Justificar a

Caracteristica do empreendimento: (assinalar com um “X)

Novo empreendimento

X

Extensdo de empreendimento NAO financiado pelo

FEHIDRO

Continuidade de
empreendimento financiado
pelo FEHIDRO

Outros
(especificar)




Indicar em meses o tempo de
empreendimento

execugao do

Abrangéncia do Municipio Sede
empreendimento Local| X Regional empreendimench
(assinalar com um “X") gespecificar)
Colegiado COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA SERRA DA
olegiadoly ANTIQUEIRA
Subcomité

Municipio(s) abrangido(s)

CAMPOS DO_JORDAO, SANTO ANTONIO DO PINHAL E SAO BENTO
DO SAPUCAI

UGRHI(s) abrangida(s)

UGRHI 1

Regido Administrativa do
Estado

SAO JOSE DOS CAMPOS

Regido de Governo

TAUBATE

1. DOCUMENTACAO APRESE

NTADA

“Verificar documentos necessarios junto a Secretaria Executiva do Colegiado ou aos 6rgaos técnicos,

conforme a natureza do empreendimento
. Assinalar com um “X” os documentos apresentados, informando n° e data quando pertinente

(Lei n® 8.666/93)

i CND/INSS
Termo de Referéncia X (data de vencimento)
g Projeto Basico X CRF/FGTS

(data de vencimento)

Projeto Executivo

Tributos Federais
(data de vencimento)

Licenca Prévia SMA -
LP
(N° e data)

Estatuto da entidade

Licenga de Instalagéo
SMA - LI (N° e data)

Titulo / Matricula de
propriedade do terreno /
imoével (tipo/nimero)

Licenca de Operagéo
SMA - LO (N° e data)

X |Planilha orgamentaria

Licenga de Instalagao
CETESB-LI(N°e
data)

X |Cronograma fisico-financeiro

Licenca de Operagéo
CETESB-LO (N°e
data)

Comprovacgao de
contrapartida anterior

Parecer Técnico
Florestal PTF/DPRN
(N° e data)

Qutros

Outorga DAEE (N° e
data)
(Implantagéo/Autoriza
¢éo/ Concessao)

(conforme a natureza do
empreendimento e do
tomador)

5. INVESTIMENTO - conforme

aprovacao do Colegiado

Valor (R$) Percentual Outras fontes financiadoras

Valor Pleiteado
FEHIDRO:

R$ 461.730,08 95% Nome(s




Valor oferecidq de R$ 24.301,59 59%
can - R$ 486.031,67 \alor total fi iad
) 031, . alor total financiado por
Valor total: 100% outras fontes (R$)

Dotagdo orgamentaria
do exercicio ou

Data base do orcamento: CPOS 175 de 01/03/2019 pIurianu_al (periodo de
(01/03/2019) o

em rubrica compativel
com a natureza do

| empreendimento (R$)
i6. RESPONSAVEL TECNICO PELO EMPREENDIMENTOS

INome: CPF:

Jonatas Araujo de Carvalho 268.458.648-96

Endereco (logradouro, nimero e complemento): CEP: Municipio:

Rua Manoel Pereira Alves, 250 - Abernéssia 12460-000 |Campos do Jordao

|oop: [Telefone(s):  |DDD: [Fax: E-mail:
S 2 3664 4112 12 3664 38 32 Deconv@camposdojordao.sp.gov.br

" . rgao de ; ART (Profissional do

Formacao Profissional: cla%se: N°® Registro: Sister(na CONFEA):
Engenheiro Civil CREA 5061596181 28027230190440190

7. OBSERVACOES GERAIS (Havendo necessidade, completar as informacgdes com anexos)

8. DECLARACAO DO INTERESSADO

“Declaramos ter conhecimento das disposi¢des contidas no Manual de Procedimentos

Operacmnals para lnvestlmentos do FEHIDRO e que as informagdes aqui contidas sao a expressao
lda verdade /

Documento de
Identificacéo
J (tipo e numero):
TDONI SCARANELLO CPF: 162.259.188-6
I@rgo: / }F’refelto Municipal '\ |Local, data: Campos do Jordao, 11 de abril de 2019.

[:', /

Assinatura do Responsavel

9. INDICACAO AO FEHIDRO (a ser preenchido pela Secretaria Executiva do Colegiado)

Deliberagdo n° Data:
Nome do Secretario Assinatura do Secretario
Executivo Executivo




