1% = _‘PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
' Estado de Sao Paulo

MEMORANDO

MEMO DECONYV n° 139/2025

DATA: 24/10/2025

DE: SETOR DE GESTAO DE CONVENIOS - SO-SOC

PARA: Secretaria de Administracdo/Depto de Compras e Licitagdes
ASSUNTO: Documentos para Abertura de Processo Licitatério

Senhor Secretario

Encaminhamos documentagéo referente a “CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUGCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM CBUQ E
DRENAGEM PLUVIAL”, para abertura de Processo Licitatorio.

Solicitamos que o contrato a ser firmado com a empresa devera ter prazo de
vigéncia de 12 meses, sendo o prazo de execugao dos servicos de 9 meses,

conforme cronograma.

- Estudo Preliminar;

- Planilha Orgamentéria;

- Cronograma Fisico X Financeiro;

- Memorial Descritivo;

- Exigéncia de Acervo Técnico para Licitagao;
- Projeto;

Sem mais nos colocamos a disposicéo para outros esclarecimentos, que se
fizerem necgssarios.

Sem mais para momento,

Atenciosamente

1
utel Assaf

Secretaria Municipal de Planejamento- Adjunta



. PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE CAMPOS DO JORDAO
= ESTADO DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1- INFORMACOES BASICAS:
Local: Rua Orlando Garcia de Melo - antiga Rua 2, Céu Azul, Campos do Jordao/SP
Objeto: Execucdo de obra de pavimentacao em CBUQ e drenagem pluvial.

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado em conformidade com o art.
18 da Lei n? 14.133/2021, com o objetivo de caracterizar a necessidade, avaliar a

viabilidade técnica e econdmica e justificar a contratagdo da obra publica pretendida.
2- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

0 bairro Céu Azul encontra-se em processo de expansao urbana, com aumento da
densidade habitacional e maior fluxo de veiculos leves e pesados. A Rua Orlando Garcia
de Melo permanece em leito natural, o que favorece a ocorréncia de processos erosivos
e o carreamento de sedimentos provenientes das vias adjacentes e dos terrenos
lindeiros. Essas condi¢cdes comprometem a mobilidade local, reduzem a durabilidade das

vias do entorno e geram riscos de instabilidade as margens e as propriedades vizinhas.

A execucdo da pavimentacdo e do sistema de drenagem esta alinhada a politica
municipal de qualificacdo da infraestrutura viaria, integrando-se as acdes de
ordenamento do crescimento urbano e de melhoria da mobilidade. O investimento
contribuira para a valorizacdo do bairro e para o aumento da seguranca e funcionalidade

da malha urbana, atendendo aos principios de sustentabilidade e eficiéncia operacional.
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Ressalta-se que o local ndo conta com estudo de sondagem do solo nem com
levantamento topografico planialtimétrico, o que impde limitacGes a precisdo técnica
do projeto. Diante desse cenario, as solucdes de engenharia foram definidas a partir de
levantamentos e medi¢cbes realizados in loco, considerando as condicdes reais
observadas no terreno, as declividades aparentes e o sistema de drenagem natural

existente.

Essa metodologia foi adotada de forma a garantir a viabilidade técnica e a
continuidade do planejamento municipal, permitindo o desenvolvimento do projeto com
base em parametros reais de campo. Ressalta-se, contudo, que poderdo ocorrer ajustes
e diferencas durante a fase de execucdo, especialmente em funcdo da inexisténcia, de
estudos geotécnicos e topograficos detalhados, os quais poderdo indicar a necessidade

de adequacgdes, nas solu¢des de drenagem ou na estrutura do pavimento.

Considerando as condi¢des descritas e a natureza técnica dos servigos previstos,
em que pese a redacdo do o disposto no art. 67, §12 da Lei n? 14.133/2021, estd sendo
requerido item na exigéncia de acervo técnico cujo percentual é inferior a 4% do valor
estimado da contratacdo, em obediéncia aos principios da eficiéncia e do interesse
publico. Tal medida justifica-se pelo fato de se tratarem de itens indispensdveis a
execucdo segura e adequada da obra, demandando comprovacdo de experiéncia técnica
especifica, ainda que em percentual reduzido, de modo a assegurar a qualidade e a

conformidade técnica da futura execuc¢do contratual.

O prazo estimado para a execucao da intervenc¢do é de 270 (duzentos e setenta)

dias corridos, contados a partir da emissao da ordem de servigo.

Podera haver necessidade de prorrogacdo, mediante justificativa técnica e
autorizacao formal da Administracdo, nos termos do artigo 107 da Lei n? 14.133/2021,
especialmente em casos de interferéncias ndo previstas, condi¢des climaticas adversas

ou necessidade de adequacdes decorrentes de estudos complementares.
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3- DESCRICAO DA NECESSIDADE

Atualmente, a Rua Orlando Garcia de Melo apresenta condigdes precarias de
trafegabilidade, com dificuldade de circulagdo em periodos de chuva e poeira excessiva
em periodos secos. A auséncia de pavimentacdo e drenagem podera a vir comprometer

arotina dos moradores e o0 acesso de veiculos de servigo e emergéncia.

A obra é necessaria para restabelecer a funcionalidade da via, controlar o
escoamento superficial e reduzir a degradacdo ambiental. Além disso, terda funcao
estratégica ao criar uma alternativa de circulacao interna, contribuindo para desafogar
as demais ruas do bairro, que hoje absorvem grande parte do fluxo gerado pelo

crescimento urbano.

4- DESCRICAO DOS REQUESITOS DA CONTRATACAO

A obra devera ser executada em conformidade com as normas técnicas aplicaveis
de engenharia civil e infraestrutura urbana, contemplando servicos de pavimentacdo em

CBUQ, drenagem pluvial e construgdo de dispositivo de dissipacdo de energia.

A contratada devera comprovar aptidao técnica para execucdo de obras viarias,

apresentar equipe registrada no CREA e responsavel técnico pela emissao da ART.
Os servicos a serem contratados deverdo abranger:
e Preparacao e regularizacdo do subleito;
e Execucdo de sub-base e base granular;

e Implantacdo e adequacao de sistema de drenagem superficial, com

aproveitamento de trechos existentes;

e Construcdo de escada hidraulica de dissipa¢do no ponto final de lancamento

das aguas;
e Aplicacdo de revestimento em CBUQ;

e Implantacgao de sinalizacdo horizontal

Pagina 3 de6



[ . PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE CAMPOS DO JORDAO
= ESTADO DE SAO PAULO

A contratada devera assegurar qualidade e conformidade da execugdo, sob

supervisao da equipe de fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras.
5- LEVANTAMENTO DE MERCADO / ESTIMATIVA DE VALORES

0 valor estimado para a execuc¢do da obra de pavimentacdo em CBUQ, drenagem
pluvial e implantagdo de escada hidraulica de dissipa¢do na Rua Orlando Garcia de Melo
é de R$ 932.842,75 (novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
setenta e cinco centavos), definido com base em parametros de referéncia da CDHU, da

SIURB e em pesquisas de mercado atualizadas.

A estimativa or¢camentdria considerou a extensdo aproximada de 280 metros
lineares da via, contemplando os entroncamentos, os servicos preliminares, execug¢do de
sub-base e base granular, aplicagdo de revestimento asfaltico, implantacdo do sistema de
drenagem pluvial com aproveitamento de trechos existentes, constru¢do da escada de

dissipacao e instalacao da sinalizacdo viaria horizontal e vertical.

0 valor proposto reflete os custos correntes praticados em obras de infraestrutura
urbana, assegurando transparéncia, economicidade e compatibilidade técnica com os

parametros de referéncia adotados pela Administracao Publica
6- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A intervencdo proposta consiste na execucdo integral da pavimentacdo e
infraestrutura da Rua Orlando Garcia de Melo - antiga Rua 2, no Bairro Céu Azul, com
extensdo aproximada de 280 metros lineares. A solucdo implantacdo de sistema de
drenagem pluvial, execucdo de camadas estruturais de pavimento e aplicacdo de

revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e sinaliza¢do viaria.

O sistema de drenagem sera desenvolvido de forma integrada, com aproveitamento
de trechos existentes e implantacdo de novos dispositivos para coleta e conducao
adequada das aguas pluviais. O ponto final do escoamento contara com a construcao de
uma escada hidraulica de dissipa¢do, destinada a reduzir a velocidade da agua e

minimizar processos erosivos no entorno.

A solucdo foi concebida para assegurar a durabilidade e funcionalidade da via,

promovendo maior seguranga no trafego de veiculos e pedestres, reducdo de custos
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futuros de manutencao e melhoria das condi¢des ambientais, com eliminacdo de poeira
em periodos secos e acumulo de lama em periodos chuvosos. Além disso, a obra
contribuira para estruturar o sistema viario do bairro Céu Azul, acompanhando seu

crescimento urbano e garantindo mobilidade adequada a demanda atual e futura.
7 - PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

Para a formalizacdo da contratacdo, a Administracdo Municipal devera assegurar a
existéncia de dotacdo orcamentaria compativel e a instrucdo regular do processo
licitatério, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021. O edital devera ser elaborado
com base neste Estudo Técnico Preliminar definindo condi¢des técnicas, prazos, critérios

de medicdo e formas de pagamento.

Também devera ser designada a equipe de fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras, ou outra secretaria que venha a ser indicada pelo Municipio, responsavel pelo
acompanhamento da execucao e pela verificacdo da conformidade dos servicos. Por fim,
deverdo ser definidos os procedimentos para recebimento provisério e definitivo da

obra, assegurando qualidade, transparéncia e aderéncia as normas técnicas aplicaveis.
8 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A execucao da obra de pavimentacdo e drenagem da Rua Orlando Garcia de Melo,
embora localizada em area urbana consolidada, pode ocasionar impactos ambientais de
carater temporario e localizado. Entre os principais, destacam-se: a movimentacao de
solo e transporte de materiais com potencial de carreamento de sedimentos, aumento
de ruido e vibragdes devido ao uso de equipamentos, geracdo de residuos de construcao

civil e emissdo de gases da frota utilizada.
Para controle e mitigacao, deverao ser adotadas as seguintes praticas:

e Implantacdo de barreiras fisicas e recomposi¢cdo imediata de taludes e margens,

prevenindo erosoes;
e Umidificacdo das frentes de servigo para minimizar a emissdo de poeira;

e Destinacdo adequada dos residuos em dareas licenciadas, conforme legislacao

ambiental vigente;

Pagina 5de 6



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE CAMPOS DO JORDAO
ESTADO DE SAO PAULO

e Manutengdo preventiva e regulagem dos equipamentos e veiculos para reducao

de emissoes gasosas e ruido;

e Protecao da vegetacdo existente e controle de areas sensiveis, evitando

supressoes desnecessarias.

Os impactos previstos sdo classificados como de baixa intensidade e curta duracao,
mitigaveis por meio de boas praticas de engenharia e gestdo ambiental. Dessa forma, ndo
comprometem a viabilidade da intervencao, que, ao contrario, proporcionara beneficios

permanentes ao ambiente urbano.
9 - DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na andlise técnica e na estimativa de custos realizada, conclui-se que a
execucdo da obra de pavimentagdo em CBUQ, drenagem pluvial e construcdo da escada
hidraulica de dissipacdo da Rua Orlando Garcia de Melo é plenamente viavel sob os

aspectos técnico, econdmico e social.

A intervencdo atende a uma necessidade publica imediata, ao proporcionar
condi¢coes adequadas de trafegabilidade, controlar processos erosivos, proteger os
terrenos vizinhos e melhorar a qualidade ambiental urbana. Além de garantir maior
seguranca e conforto para os moradores, a obra contribuira para estruturar o sistema
viario do bairro Céu Azul, acompanhando seu crescimento e desafogando outras ruas

adjacentes que hoje concentram o trafego.

O investimento reflete o compromisso da Administracio Municipal com o
planejamento estruturado da infraestrutura urbana, assegurando qualidade,
durabilidade e sustentabilidade as obras executadas, em conformidade com as boas

praticas de engenharia aplicaveis.
10 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

Campos do Jordao, 24 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente

b AMANDA FARIA
g »l Data: 24/10/2025 15:38:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnica: Amanda Faria

Engenheira Civil - CREA/SP 5071217980
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO

PREFEITURA DE

CAMPQS Estado de Séo Paulo

m z
JORDAO PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Execugido de obra de pavimentagdo em CBUQ e drenagem pluvial.

LOCAL: Rua Orlando Garcia de Melo — antiga Rua 2, Céu Azul, Campos do Jord3o/SP

BASE: CDHU 199 CD SIURB CD Jan/2025 DATA DA ELABORAGAO: 24/10/2025
BASEDE  CODIGOS " PRECO UNIT. C,
SERVICOS SERVICOS DESCRICAO DOS SERVICOS . PRECO UNIT. ¢ BDI / VALOR TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICAO RS 14.996,09
1.1 CPOS 02.08.020 |Placa de identificagio para obra m? 3,00 RS 893,85 | RS 1.117,31 | RS 3.351,94
12 | cpPos | 04.40.050 Ei::i;’::::al' i‘;l’;i:ae'te:gZzgfaffe'g?;t:n‘ii concreto, inclusive limpeza, carregamento, | ;| 5434 | pe 20,00 | RS 25,00 | RS 6.097,50
13 CPOS 04.40.010 Re'tifada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 m 16,00 | RS 9,15 | RS 11,44 | RS 183,00
quilémetro e descarregamento
14 | CPOS | 03.01.260 t[’rz':scr’)':;:: ;’t‘scla::IT:;:ter:ae”jicc;‘:::;;‘:;:t L"C'“Si"e fragmentagdo, carregamento, m? 760 | RS 32532 | R$ 406,65 | RS 3.090,54
1.5 CPOS 05.08.140 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 20° km m3xkm | 304,00 | RS 3,01 | RS 3,76 | RS 1.143,80
1.6 CPOS 05.09.006 |Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo inerte t 19,00 | RS 47,55 | RS 59,44 | RS 1.129,31
2.0 DRENAGEM RS 293.067,80
2.0.1 CPOS 02.10.040 |Locagdo de rede de canalizagdo m 397,00 | RS 1,48 | RS 1,85 | RS 734,45
2.0.2 CPOS 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 551,00 | RS 59,77 | RS 74,71 | RS 41.166,59
2.03 CPOS 54.06.170 |Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa m? 24,80 | RS 891,51 | RS 1.114,39 | RS 27.631,24
2.0.4 CPOS 07.02.020 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m? 696,15 | RS 11,33 | RS 14,16 | RS 9.859,22
2.0.5 CPOS 54.01.210 |Base de brita graduada m? 37,24 | RS 281,84 | RS 352,30 | RS 13.119,65
2.0.6 CPOS 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm m 274,00 | RS 248,11 | RS 310,14 | RS 84.977,68
2.0.7 CPOS 46.12.270 |Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm m 123,00 | RS 149,19 | RS 186,49 | RS 22.937,96
2.0.8 CPOS 46.12.240 |Meio tubo de concreto, DN= 600mm m 12,00 | RS 153,57 | RS 191,96 | RS 2.303,55
2.09 CPOS 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m? 603,33 | RS 7,25 | RS 9,06 | RS 5.467,68
2.0.10 CPOS 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m? 120,67 | RS 6,49 | RS 8,11 | RS 978,90
2011 CPOS 05.10.023 Trelmsporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 5° km me 156,87 | RS 2048 | RS 25,60 | RS 4.015,76
até 0 10° km
2.0.12| SIURB | 06-023-001 |Reforma de Boca de Lobo un. 19,00 | RS 944,41 | RS 1.180,51 | RS 22.429,74
2.0.13| CPOS 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto un. 4,00 | RS 3.543,70 | RS 4.429,63 | RS 17.718,50
2.0.14| CPOS 49.12.140 |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo un. 5,00 RS 4.989,74 | RS 6.237,18 | RS 31.185,88
2.0.15| CPOS 49.12.120 |Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, didmetro interno 70 cm - pescogo m 5,00 RS 727,20 | RS 909,00 | RS 4.545,00
2.0.16 CPOS 49.06.420 |Tampdo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) un. 5,00 RS 639,36 | RS 799,20 | RS 3.996,00
2.1 DRENAGEM - ESCADA HIDRAULICA E CAIXAS RS 68.142,40
21| SRS | ovnt.oo1 | -MPEZA MECANIZADA GERAL INCLUSIVE REMOGAD DA COBRRTURA VEGETAL-TRONCOS || sy o0 [os 10| ms 213 |ms 10200
2.1.2 CPOS 07.02.020 |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m? 20,25 | RS 11,33 | RS 14,16 | RS 286,79
2.1.3 CPOS 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m? 26,32 | RS 6,49 | RS 8,11 | RS 213,52
214 CPOS 05.10.023 Trelmsporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 5° km me 2632 | RS 2048 | RS 25,60 | RS 673,79
até 0 10° km
2.1.5 CPOS [12.01.021 |Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa m 90,00 | RS 66,36 | RS 82,95 | RS 7.465,50
2.1.6 CPOS [09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura m? 46,24 | RS 256,95 | RS 321,19 | RS 14.851,71
2.1.7 CPOS [10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago kg 14,85 | RS 10,08 | RS 12,60 | RS 187,11
2.1.8 CPOS [10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1013,32 | RS 9,86 | RS 12,33 | RS 12.489,11
2.19 CPOS [11.01.290 |Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m? 11,02 | RS 568,59 | RS 710,74 | RS 7.830,20
2.1.10| CPOS |11.16.080 |Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m? 11,02 | RS 127,60 | RS 159,50 | RS 1.757,21
2.1.11| CPOS |09.01.160 |Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tébuas m? 46,24 | RS 8,30 | RS 10,38 | RS 479,74
2.1.12| CPOS [14.11.221 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B m? 98,92 | RS 113,72 | RS 142,15 | RS 14.062,05
2.1.13 CPOS [17.02.020 |Chapisco m? 193,05 | RS 7,15 | RS 8,94 | RS 1.725,37
2.1.14| CPOS |17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 148,05 | RS 28,15 | RS 35,19 | RS 5.209,44
2.1.15| CPOS |32.17.030 |Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e dgua de percolagdo m? 45,00 | RS 14,38 | RS 17,98 | RS 808,88
3.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 548.726,81
3.1 CPOS 02.10.060 |Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas m? 1863,81 | RS 1,79 | RS 2,24 | RS 4.170,27




32 cPos  |54.01.400 Abertura ‘de caixa até 25 cm, inclui escavagdo, compactagdo, transporte e preparo m? 1863,81 | RS 26,39 | RS 32,09 | RS 61.482,43
do sub-leito
3.3 CPOS |05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m? 465,95 | RS 6,49 | RS 8,11 | RS 3.780,04
222 i inh3 istanci i °
34 cPos  105.10.023 Trilmsporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 5° km me 605,74 | RS 20,48 | RS 25,60 | RS 15.506,90
até 0 10° km
3.5 CPOS |54.01.210 |Base de brita graduada m? 242,38 | RS 281,84 | RS 352,30 | RS 85.390,12
3.6 CPOS |54.01.220 |Base de bica corrida m? 161,59 | RS 235,01 | RS 293,76 | RS 47.467,91
3.7 CPOS |54.03.240 |Imprimagdo betuminosa impermeabilizante m? 1615,86 | RS 13,27 | RS 16,59 | RS 26.803,08
3.8 CPOS |54.03.230 |Imprimagdo betuminosa ligante m? 3231,72 | RS 6,64 | RS 8,30 | RS 26.823,28
3.9 CPOS |54.03.200 |Concreto asfaltico usinado a quente - Binder m?3 80,79 | RS 1.209,92 | RS 1.512,40 | RS 122.191,33
3.10 CPOS |54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m? 80,79 | RS 1.535,89 | R$ 1.919,86 | RS 155.111,45
4.0 SINALIZACAO RS 7.909,64
41 |cros 70.02.014 Sinalizagdo horlzon_tal em massa termoplastica a quente por aspersdo, espessura m? 71,25 | RS 88,81 | RS 111,01 | RS 7.909,64
de 1,5 mm, para faixas
AL GERAL BDI 25% RS 932.842,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE CONVENIOS - DECONV
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Execugdo de obra de pavimentagdo em CBUQ e drenagem pluvial.
LOCAL: Rua Orlando Garcia de Melo — antiga Rua 2, Céu Azul, Campos do Jorddo/SP

ITEM |servicos [ MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 TOTAL
[ 30 [ 60 [ 90 [ 120 [ 150 [ 180 [ 210 [ 240 [ 270
1. [SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICAO I 11‘?‘;';)2;”’9 I I I I I I I I llfg'ggz“g
20 |DRENAGEM 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
’ 58.613,56 117.227,12 117.227,12 293.067,80
21 |PRENAGEM - ESCADA HIDRAULICAE 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
" |caixas 34.071,20 20.442,72 13.628,48 68.142,40
3.0 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | 100,00%
| | | | | R$109.74536 | R$219.490,73 | R$219.490,73 | 548.726,81
~ 100,00% 100,00%
4.0 |SINALIZAGAO 5.909.64 790964
RECURSOS PROPRIOS RS 73.609,65 | R$ 117.227,12 | R$ 117.227,12 | R$ 34.071,20 | R$ 20.442,72 | RS 123.373,84 | R$ 219.490,73 | R$ 219.490,73 | RS 7.909,64 | R$ 932.842,75
TOTAL R$ 73.609,65 | R$ 117.227,12 | R$ 117.227,12 | R$ 34.071,20 | R$ 20.442,72 | RS 123.373,84 | R$ 219.490,73 | R$ 219.490,73 | RS 7.909,64 | R$ 932.842,75

Eng2 Civil - Amanda Faria
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PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CAMPOS DO JORDAO
Estado de Sao Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Execucdo de obra de pavimentacdo em CBUQ e drenagem pluvial.
Local: Rua Orlando Garcia de Melo - antiga Rua 2, Céu Azul, Campos do

Jordao/SP

CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial e as especificacbes tém por finalidade estabelecer as
diretrizes minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na
apresentacdo das propostas técnicas para a execu¢do das obras e servicos objeto desta.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto e realizar vistoria no local
para melhor avaliacdo das condi¢des existentes.

Os servicos deverdo ser executados com materiais de primeira qualidade e mao
de obra especializada, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, bem como as
descrigoes, especificacdes e critérios de composicdo de servicos adotados pela CDHU e
pela SIURB, que definem o escopo, os materiais, os métodos executivos e as unidades
de medicao de cada item constante da planilha or¢amentaria.

Quando nao especificado em projeto, deverdo prevalecer as orientacdes e
parametros técnicos estabelecidos por esses 6rgaos, assegurando a uniformidade de
desempenho, durabilidade e seguranca da obra, sem prejuizo do atendimento as
normas do DER-SP, DNIT e demais legislagcdes aplicaveis.

As firmas proponentes deverdo apresentar propostas orcamentarias contendo a
composicdo quantitativa de cada item, de acordo com este memorial descritivo e os
projetos complementares anexos. Em caso de duvida, os proponentes deverdo procurar
esclarecimentos junto ao corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Vias
Publicas da Prefeitura Municipal da Estancia de Campos do Jordao, devendo todas as

duvidas serem sanadas antes da apresentacao das propostas.



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CAMPOS DO JORDAO
Estado de Sao Paulo

A empreiteira contratada devera fornecer cpia da ART - CREA-SP ou RRT - CAU-
SP do profissional responsavel pela execucdo, ap6s assinatura do contrato, com as
especificacdes dos servicos prestados conforme os termos e valores contratados.

Todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva (EPI e EPC) serdo de
responsabilidade exclusiva da empreiteira, que devera assegurar seu fornecimento, uso
adequado e manutencdo, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

A contratada responderd integralmente por quaisquer ocorréncias decorrentes
da execucdo da obra, incluindo acidentes de trabalho, danos a bens publicos ou
privados e prejuizos causados a terceiros, isentando a Administracdo de toda e
qualquer responsabilidade.

A fiscalizacdo da Prefeitura podera impugnar ou determinar a reconstrucdo de
quaisquer servicos mal executados ou em desacordo com as condi¢cdes deste memorial
e do projeto, cabendo a empreiteira providenciar as corre¢des no prazo determinado,
sem Onus adicional para a Administracao.

1.SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICAO

1.1 Placa de Identificacdo da Obra

Instalagdo de placa conforme o Manual de Padronizacio do Governo Federal,
confeccionada em chapa galvanizada n216 ou 18, estrutura em madeira tratada e
pintura anticorrosiva, contendo logotipos oficiais, conforme determina¢do da
fiscalizacao.

1.2 Retirada Manual de Paralelepipedo ou Lajota de Concreto

Remocdo manual das pegas existentes, inclusive limpeza da superficie, carga,
transporte até 1 km e descarregamento, conforme padrées CDHU.

1.3 Retirada Manual de Guia Pré-Moldada

Desmonte manual das guias existentes, com limpeza e transporte até 1 km,
evitando danos as pecas reaproveitaveis.

1.4 Demolicdo Mecanizada de Sarjeta ou Sarjetao

Demolicdo com rompedor hidraulico, fragmentacao, carga e transporte até 1 km,

conforme normas de seguranca e descarte ambiental.
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1.5 Transporte de Entulho para Distancias Superiores a 20 km
Carregamento e transporte de residuos até area licenciada, garantindo a
destinacdo ambientalmente adequada.

1.6 Taxa de Destinac¢ao de Residuo Sélido em Aterro Tipo Inerte

Disposicdo final dos residuos em aterro devidamente licenciado, com

comprovacao documental.

2.0 DRENAGEM

2.0.1 Locacao de Rede de Canalizacgao

Marcacdo e nivelamento do tragcado das redes, conforme projeto

2.0.2 Guia Pré-Moldada Reta Tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Fornecimento e assentamento de guias pré-moldadas, inclusive corte, ajuste e
rejunte, conforme padrdes PMSP.

2.0.3 Sarjeta ou Sarjetao Moldado no Local - Concreto fck 25 MPa

Execucdo de sarjeta moldada in loco, em concreto usinado com resisténcia minima
de 25 MPa, acabamento desempenado e juntas conforme projeto.

2.0.4 Escavacao Mecanizada de Valas até 2 m

Escavacdo com retroescavadeira até a profundidade de assentamento, com perfis
regulares e contencao quando necessario.

2.0.5 Base de Brita Graduada

Execuc¢do de camada de base ou sub-base em brita graduada, incluindo usinagem,
transporte, espalhamento, compactacao e acabamento conforme granulometria e
espessura de projeto.

2.0.6 Tubo de Concreto (PA-2) DN 600 mm

Assentamento de tubos de concreto classe PA-2, com juntas conforme
especificacdes do critério.

2.0.7 Tubo de Concreto (PA-2) DN 400 mm

Instalacdo de tubos de concreto DN 400 mm em ramais secundarios, conforme
projeto e normas pertinentes

2.0.8 Meio Tubo de Concreto DN 600 mm

Colocacdo de meio tubo de concreto para canaliza¢do superficial ou dissipadores,

conforme detalhamento do projeto
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2.0.9 Reaterro Compactado Mecanizado de Vala

Reaterro com solo selecionado e compactacdo minima de 95% do Proctor Normal,
em camadas regulares.

2.0.10 Carregamento Mecanizado de Solo de 12 e 22 Categoria

Carga e movimentagdo de material escavado, com péa carregadeira ou equipamento
equivalente.

2.0.11 Transporte de Solo (5 a 10 km)

Transporte de material excedente para bota-fora autorizado

2.0.12 Reforma de Boca de Lobo

Reconstrucao parcial de bocas de lobo, incluindo substituicdo de tampas, grelhas
e recomposicao de alvenaria.

2.0.13 Boca de Lobo Simples Tipo PMSP com Tampa de Concreto

Execucdo de boca de lobo padrdao PMSP, em alvenaria de tijolos macicos e tampa
em concreto armado.

2.0.14 Pogo de Visita em Alvenaria Tipo PMSP - Balao

Construcdo de PV em alvenaria de tijolo macico, conforme normas, projeto e
critério da CDHU

2.0.15 Chaminé para Poc¢o de Visita Tipo PMSP - @ 70 cm

Execuc¢do do pescoco do PV em alvenaria de tijolos, com fechamento nivelado ao
pavimento.

2.0.16 Tampao em Ferro Fundido Classe D400 (ruptura > 400 kN)

Fornecimento e assentamento de tampao em ferro fundido, conforme NBR 10160.

2.1 DRENAGEM - ESCADA HIDRAULICA E CAIXAS

2.1.1 Limpeza Mecanizada Geral - Remoc¢ao da Cobertura Vegetal e Troncos
até 10 cm

Limpeza e preparo do terreno com equipamentos mecanicos, abrangendo a
remocao de vegetacdo rasteira, residuos e troncos de até 10 cm de didmetro, sem
transporte. O servigo visa permitir a implantacdo segura das estruturas de

drenagem e dissipacao.
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2.1.2 Escavacao Mecanizada de Valas ou Cavas até 2 m

Escavacdo com retroescavadeira ou equipamento equivalente até a profundidade
indicada em projeto, garantindo a estabilidade das paredes e a conformidade das
cotas e dimensodes. Inclui escoramento, quando necessario, e conformagdo do
fundo da vala.

2.1.3 Carregamento Mecanizado de Solo de 12 e 22 Categoria

Carregamento e movimentacao de materiais provenientes das escavagdes, com
uso de pa carregadeira ou retroescavadeira, em conformidade com os critérios de
transporte e seguranca.

2.1.4 Transporte de Solo (5 a 10 km)

Transporte do material escavado para bota-fora autorizado, dentro da faixa de
distancia de 5 km a 10 km, conforme diretrizes ambientais e controle de
destinacao de residuos.

2.1.5 Broca em Concreto Armado - @ 20 cm Completa

Perfuracao e concretagem de estacas tipo broca, com diametro de 20 cm, conforme
projeto estrutural. Inclui armacgao, concretagem e acabamento do topo, atendendo
as especificacdes da NBR 6118 e do critério CDHU 199.

2.1.6 Forma em Madeira Comum para Estrutura

Execuc¢do e montagem de formas em madeira comum para fundagdes e elementos
estruturais, com tdbuas e travamentos adequados. As formas deverdo garantir
estanqueidade, prumo e alinhamento, conforme projeto.

2.1.7 Armadura em Tela Soldada de A¢co

Fornecimento e aplicacdo de tela soldada conforme dimensdes e especificacdes do
projeto, para execu¢do da tampa das caixas.

2.1.8 Armadura em Barra de A¢o CA-50 (A ou B), fyk = 500 MPa

Corte, dobra e montagem das barras de ago CA-50, de acordo com o detalhamento
estrutural e a NBR 6118. Inclui posicionamento, amarracdo espacadores,
garantindo cobrimento minimo e estabilidade durante a concretagem.

2.1.9 Concreto Usinado fck = 25 MPa - Para Bombeamento

Fornecimento e aplicagdo de concreto usinado com resisténcia caracteristica de 25
MPa, dosado e controlado conforme NBR 12655. Inclui transporte, bombeamento

e lancamento nas estruturas de drenagem.
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2.1.10 Lancamento e Adensamento de Concreto ou Massa por Bombeamento
Execucdo do lancamento e adensamento do concreto utilizando vibradores
mecanicos, de modo a eliminar vazios e garantir a homogeneidade da mistura,
conforme boas praticas construtivas

2.1.11 Desmontagem de Forma em Madeira para Estrutura de Vigas

Remocdo das formas de madeira ap6s o prazo minimo de cura do concreto, de
forma a ndo danificar a estrutura. Inclui limpeza, desmobilizacio e
armazenamento para reaproveitamento quando possivel.

2.1.12 Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural 14 cm - Classe B

Execuc¢do de alvenaria com blocos de concreto estrutural, classe B, espessura de
14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia, em fiadas regulares,
garantindo prumo, alinhamento e juntas uniformes.

2.1.13 Chapisco

Aplicacdo de argamassa de cimento e areia média em propor¢ao 1:3, com
peneiramento e consisténcia adequados, visando garantir aderéncia para camadas
subsequentes de revestimento.

2.1.14 Embog¢o Desempenado com Espuma de Poliéster

Aplicacdo de argamassa de embog¢o sobre chapisco, com acabamento
desempenado utilizando espuma de poliéster. A execucdo deve assegurar
planicidade, cobertura uniforme e preparo adequado para pintura ou
impermeabilizacao.

2.1.15 Impermeabilizacio em Argamassa Polimérica para Umidade e Agua
de Percolacao

0 item remunera a argamassa com impermeabilizante para o interno das caixas.
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3. PAVIMENTACAO ASFALTICA

3.1 Locagdo de Vias, Calcadas e Elementos de Obra

Demarcacdo da via conforme projeto

3.2 Abertura de Caixa até 25 cm

Escavacgao, regularizacdo e compactagdo do subleito, com transporte e preparo
para base.

3.3 Carregamento Mecanizado de Solo de 12 e 22 Categoria

Carregamento e movimentagdo interna de materiais de escavacao.

3.4 Transporte de Solo (5 a 10 km)

Transporte do material escavado até local de destinacdo, conforme normas
ambientais.

3.5 Base de Brita Graduada

Execucdo de camada de base compactada com controle de umidade e espessura,
conforme projeto e CDHU 199.

3.6 Base de Bica Corrida

Espalhamento, compactacdo e acabamento da camada intermedidria entre
subleito e revestimento.

3.7 Imprimacao Betuminosa Impermeabilizante

Aplicacdo de asfalto diluido tipo CM-30 sobre base, conforme NBR 15115,
garantindo impermeabilizac¢ao.

3.8 Imprimacao Betuminosa Ligante

Aplicacdo de emulsao RR-2C ou equivalente, assegurando aderéncia entre
camadas.

3.9 Concreto Asfaltico Usinado a Quente - Binder

Execucdo da camada de ligacdo, com controle granulométrico e espessura
conforme projeto.

3.10 Camada de Rolamento em CBUQ

Aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente, espessura de 5 cm, conforme

DNIT 031/2006 e NBR 15116.
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4.SINALIZACAO

4.1 Sinalizacao Horizontal em Massa Termoplastica a Quente - Espessura 1,5

Execucdo de faixas e demarcacdes em massa termoplastica aplicada por aspersao

a quente, conforme NBR 14644 e Manual de Sinalizagdo Horizontal do DNIT.

CONSIDERACOES FINAIS

O memorial descritivo estabelece os parametros técnicos para a execucdo da
Pavimentacao asfaltica. Foram estabelecidas diretrizes para assegurar a qualidade e
seguranca da obra, desde os servicos preliminares até a finalizacao dos detalhes.

Ressalta-se que a execucdo deste projeto demandara competéncia técnica, e o
compromisso ético e responsavel por parte de todos os envolvidos. O cumprimento das
normas de seguranca e a utilizacdo de materiais de qualidade sao fundamentais para

assegurar ndo apenas a durabilidade da obra, mas também a seguranca dos usuarios.

Campos do Jordao, 24 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente

b AMANDA FARIA
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ESTABELECIMENTO DE EXIGENCIA DE ACERVO TECNICO PARA LICITAGAO

Processo:
Municipio: |Campos do Jordao/SP
Objeto: Execucgéao de obra de pavimentagao em CBUQ e drenagem pluvial.
Local: Rua Orlando Garcia de Melo — antiga Rua 2, Céu Azul, Campos do Jordao/SP
DADOS DE ORCAMENTO EXIGENCIA DE
~ |INCIDENCI
INCIDEN A
Cod. SERVICOS QUANT |UNID VALOR CIA ACUMULA QUANT | UNID
DA
54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 551,00 m |R$ 41.166,59 | 4,41% 4.41% 275,50 m
54.06.170 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em 2480 | m* |R$ 27.631.24 | 2.96% 7.38% 12.40 m3
concreto com fck 25 Mpa
49.12.140 [Poco de visita em alvenaria tipo PMSP - balao 5,00 un. |R$ 31.185:88 | 3,34% 10,72% 2,50 un.
46.12.150 [Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm 274,00 [ m |R$ 8497768 | 9,11% 19,83% 137,00 m
54.01.400 |Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacdo, compactacdo| 1.863,81| m? | R$ 61.482,43 | 6,59% 26,42% 931,91 m2
54.03.200 |Concreto asfaltico usinado a quente - Binder 80,79 | m* | R$ 122.191,33 | 13,10% 39,52% 40,40 m?
54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado qu{ 80,79 | m® | R$ 155.111,45| 16,63% 56,15% 40,40 m3

Documento assinado digitalmente

b AMANDA FARIA
o Data: 24/10/2025 15:36:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng? Civil -

Amanda Faria

CREA/SP 5071217980
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