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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDAO

CONTRATO N.° 016/2026
DISPENSA ELETRONICA N.° 011/2026

Processo Administrativo n.° 3509700.406.00002403/2026-11

O MUNICIiPIO DE CAMPOS DO JORDAO, pessoa juridica de direito puiblico, inscrita no
CNPJ/MF sob n.° 45.699.626/0001-76, com sede nesta cidade, a Avenida Frei Orestes
Girardi n°® 893, Vila Abernéssia, neste ato, representada pelo Prefeito, Sr. CARLOS
EDUARDO PEREIRA DA SILVA, pelo Secretario de Obras, Sr. CARLOS ALBERTO
RODRIGUES DE SA, pelo Secretario de Gabinete, Sr. JOSE EDUARDO RACHID JR e
de outro lado a empresa B. R. DA SILVA PINTO, inscrita no CNPJ sob o n.°
31.877.685/0001-82, com sede a Rua do Palacio, N° 187, Vale encantado, Campos do
Jordao, SP — CEP 12460-000, neste ato representada por BENEDITO REGIS DA SILVA
PINTO, portador do CPF N° 788.925.468-72, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO; tém justo e acertado resolvem celebrar o presente Termo de Contrato
do objeto abaixo especificado, decorrente da Dispensa Eletronica n° 011/2026, com
fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislacao aplicavel, mediante as

clausulas a seguir especificadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de contratacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE REFORMA DOS BANHEIROS E TUBULACAO DE ESGOTO NO
PREDIO DO GABINETE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDAO-SP, em
conformidade com os detalhamentos contidos no Memorial e demais documentos

informativos, acostados no Processo Administrativo n.°
3509700.406.00002403/2026-11.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. Pelos servicos prestados o Contratante pagara ao Contratado o Valor Global de R$

89.319,78 (Oitenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RESERVA ORCAMENTARIA E DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA

3.1. As despesas serao acordadas por meio de celebracao de Instrumento de Contrato, e
suportadas por meio da Classificacdo orcamentarias adequadas as leis orcamentarias de
2023, classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do

Municipio, sob a rubrica:

6 CONTA

1 GABINETE DO PREFEITO

1 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE

33903916 DESPESA CORRENTE

4/122/11/2007 PLANEJAMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA E GOVERNANCA MUNICIPAL

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO

4.1. O Instrumento de Contrato tera contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses, sendo o
prazo de execucao dos servicos de 02 (dois) meses, iniciando-se a partir da emissao
da Ordem de Servicos.

4.2. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao de
seu equilibrio econémico-financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril
de 2021.

4.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servicos nao continuos
ou contratados por escopo, a redacao afirma que os contratos podem ser prorrogados,

desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto.

4.4. A prorrogacao do prazo fica a exclusivo critério da Secretaria de Obras e somente

sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execucao dos projetos e o fornecimento deles

couber ao Departamento de Engenharia do Municipio de Campos do Jordao - SP.
b) Houver ordem escrita da Secretaria de Obras para a paralisacdo dos servicos.

4.5. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou
suspensao do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

4.6. Se a época de a execucao dos servicos incidirem em periodo em que nao for possivel
a sua execucao, caso em que a prorrogacao far-se-a mediante requerimento da empresa

contratada e autorizacao expressa da Secretaria de Obras.

https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retor... 2/20



30/03/2026, 16:10 SEVRASJCAMPOS - 0997943 - Contrato

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DA EXECUCAO DA
OBRA, FORMA DE EXECUCAO E DA FISCALIZACAO.

5.1. O prazo para a execucao da obra, sera de até 02 (dois) meses, conforme especificado

no MEMORIAL e demais documentos informativos parte integrante do edital.

5.2. A fiscalizacao da obra sera de inteira responsabilidade da Administracao, através do

Setor de Engenharia, pelo seu técnico especializado (engenheiro).

5.3. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execucao do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7°
desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para

assisti-los e subsidia-los com informacoes pertinentes a essa atribuicao.

5.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas

ou dos defeitos observados.

5.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse

sua competéncia.

5.6. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracao, que deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com

informacoes relevantes para prevenir riscos na execucao contratual.

5.7. Além das anotacoes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados,
a contratada devera recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisacoes, alteracoes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou

condicoes especiais.

5.8. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.9. A Execucao da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei
Federal 14.123 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DA ACEITACAO E RECEBIMENTO DA OBRA

6.1. As obras em desconformidade com as especificacoes técnicas nao serao aceitas pela

administracao.

6.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. °© 14.133/2021, o objeto deste contrato
sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
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b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

6.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

6.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdao de prazo de garantia superior, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdao ou da
ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

6.5. As falhas e vicios de execucdo nao serao admitidos até a integral reparacao e
adequacao, sem 6nus para o Fundo Municipal de Satide mantidas as condicoes de
qualidade, nos prazos arrazoados pela Administracao e reduzidos a termo, conforme art.
199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sancoes editalicias e

contratuais.

6.6. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento

parcial ou total das obrigacoes gerando as sancoes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

7.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderao ser

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificacoes, para melhor adequacao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
II Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos

termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacaio da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao
do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente

contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;
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d) para restabelecer o equilibrio econoémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

7.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracoes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e
adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a

Administracao.

7.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 9.1 as contratacoes de
obras e servicos de engenharia, quando a execucao for obstada pelo atraso na conclusao
de procedimentos de desapropriacdo, desocupacao, servidao administrativa ou

licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

7.4. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei
Federal 14.133/21, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

7.5. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei

Federal 14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratacao.

7.6. Se o contrato nado contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relacao geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

7.7. Nas contratacoes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia nado podera ser reduzida em favor

do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

7.8. Nas alteracoes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros

danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

7.9. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio

economico-financeiro inicial.
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7.10. A extincdo do contrato nao configurara o6bice para o reconhecimento do
desequilibrio economico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacao por

meio de termo indenizatério.

7.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do
art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

7.12. A formalizacado do termo aditivo € condicdo para a execucao, pelo contratado, das
prestacoes determinadas pela Administracdao no curso da execucao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a

formalizacao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. As faturas serao pagas apos medicoes periodicas e final, observados os quantitativos
e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte

integrante do edital.

8.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condicoes de

habilitacdo e qualificacao exigidas no certame.

8.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informacoes
basicas de medicao, e devem conter obrigatoriamente em seu historico a informacao de

que se refere ao processo de Dispensa Eletronica n.° 011/2026.

8.4. Os pagamentos das faturas serao efetuados mediante transferéncia ban8-caria, na
qual a destinacao devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisao judicial

em contrario.

8.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas

das respectivas folhas de medicao que deverao conter o visto e aprovacao da fiscalizacao.

8.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais
conferidas e atestadas pela fiscalizacaio e a CONTRATADA, sendo permitido o
recolhimento do ISS pelo Municipio, dependendo do tipo de composicao tributaria da
CONTRATADA.

8.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias

do més subsequente ao da medicao;

8.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa a retencao das notas fiscais,
causando atraso e impedindo a conclusao do "Processo de Pagamento”, dara direito ao

Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a CON-TRATADA,
as importancias correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria,
encargos, indenizacoes etc., na ocorréncia de condenacdo em processo judicial ou

administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente. A retencao sera efetivada e
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mantida em favor do Municipio, at¢é que a CONTRATADA prove o cumprimento da

obrigacao, por ocasidao da competente quitacdo do débito.

8.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecoes serao devolvidas a CONTRATADA e
o prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo do
documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

8.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracao, toda a
documentacdao comprobatoria inerente a situacao de regularidade fiscal, trabalhista e
outras nos termos deste edital, sob pena de aplicacado das sancoes editalicias e

contratuais.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execucao da obra a serem executados e dos atos

deles oriundos.

9.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E
ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FIS-CAIS, E COMERCIAIS inerentes
ao objeto desta contratacdo, bem como a concordancia da possibilidade de eventual
tributacdo na fonte de obrigacdoes sociais e tributarias cuja competéncia seja do
Municipio.

9.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

9.4. A CONTRATADA devera manter o preco apresentado até o final da execucao do
presente instrumento, salvo situacoes excepcionais devidamente justificadas e

fundamentadas.

95. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteracoes provenientes

de caso fortuito ou de forca maior, que gere fato impeditivo da execucao do contrato.

9.6. A CONTRATADA nao podera transferir direitos e ou obrigacoes, no todo ou em parte,

decorrentes deste procedimento sem previa autorizacdo da contratante.

9.7. A contratada se compromete, nos casos de fianca bancaria ou seguro garantia, a
renovar a garantia de forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu
vencimento, sob pena de rescisdao unilateral do contrato esteado em descumprimento

parcial dele.

9.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificacées, itens,
subitens, elementos, projetos, desenhos, detalhes, instrucoes fornecidas pelo Municipio

e condicdes gerais e especificas do edital e seus ANEXOS.

9.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalacoes de canteiro,
quando o caso, as instalacoes provisorias de energia elétrica, de agua, esgoto e de
comunicacao necessarias a execucao da obra, bem como os testes dos equipamentos por

ela instalados.
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9.10. Os barracoes e as instalacoes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e
de comunicacdo etc., que compdéem o canteiro de obras, sdo de propriedade do
Municipio.

9.11. A CONTRATADA devera instalar, quando o caso, manter e operar o canteiro de
obras, de propriedade do Municipio e proceder a desmontagem de todas as construcoes
provisorias ao final da obra e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e

remocao de todo o material que esta julgar indesejavel.

9.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na
execucao da obra e que possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas

por escrito ao Municipio de Campos do Jordao, sem prejuizo de sua responsabilidade.

9.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos
referentes a direitos autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes
sujeitas a '"royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela usados durante o
desenvolvimento dos trabalhos.

9.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucao da obra devera ser

adequado e capacitado, em todos os niveis de trabalho.

9.15. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a
segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as
prescricoes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais,

sendo a Unica responsavel pelas infracdes que o seu pessoal cometer.

9.16. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos, quando
necessaria a recuperacao de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequacao,
e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condicoes de operacdes, nao importando tais

procedimentos em onus para o Municipio de Campos do Jordao.

9.17. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservacao e da integridade dos
materiais e equipamentos instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo
Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avaria parcial, destruicao total ou

furto e outras situacdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.
9.18. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condicoes a sinalizacdo diurna e noturna das vias
publicas, com vistas a garantir boas condicoes de trafego, se responsabilizando civil e

criminalmente pela seguranca do transito, durante o periodo de obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e
nas demais placas porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades
cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaucoes, objetivando evitar danos a

terceiros, bem como as obras em execucao;
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d) Reconhecer a autoridade do Municipio de Campos do Jordao o direito de embargar e
interditar as obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei
federal n° 6.514/77, ficando esta sujeita as multas provenientes de quaisquer autuacoes,
sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de
tais normas.

e) Manter durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacoes

por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

9.19. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao
Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por acdo ou omissao

do seu pessoal ou de prepostos.

9.20. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente,
pelas obras decorrentes deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo
erros, omissoes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por seus empregados

e /ou prepostos, na forma do que dispoe o art. 618 do Codigo Civil.

9.21. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manutencao de um Diario de
Obras, permanentemente disponivel e atualizado, no local, para lancamento. Serao

obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condicoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos, falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a
fiscalizacao do Municipio de Campos do Jordao, datas de conclusao das etapas
caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelacoes

da fiscalizacao, eventual escassez de material que dificulte a execucao da obra;

b) Pela fiscalizacdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em funcao do
cumprimento do projeto, especificacoes e prazos, observacoes sobre os lancamentos da
CONTRATADA, solucao as suas consultas, restricoes que lhes parecam cabiveis quanto

ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

9.22. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve
necessidade legal, nos termos da Instrucdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro
de 2018.

9.23. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela Administracdo, toda a
documentacao comprobatoria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e

outras nos termos do edital, sob pena de aplicacdo das sancoes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
DA CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato
mediante a apresentacao de documento habil de liquidacdo, bem como promover todos
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os atos inerentes a retencado na fonte das obrigacdes sociais e tributarias.

10.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigacoes
estatuidas no Edital, bem como manter estas obrigacdes no decorrer da execucao, salvo a

pratica de atos ilegitimos que nao depender de sua responsabilidade direta.

10.3. A Secretaria de Obras devera prestar a CONTRATADA todas as informacoes
julgadas necessarias, quando solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez)

dias corridos.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINQAO CONTRATUAL

11.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para
extincao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,

assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

[ - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas

contratuais, de especificacoes, de projetos ou de prazos;

I - Desatendimento das determinacoes regulares emitidas pela autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

III - Alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa que

restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou

falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do

contrato;

VI - Atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - Atraso na liberacao das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacao ou a servidao

administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

VIII - razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da

entidade contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigacoes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz.
11.2. O contratado tera direito a extincao do contrato nas seguintes hipoteses:

I - Supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras que acarrete

modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
14.133/2021;
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II - Suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

III - Repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas;

IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracao por despesas de obras,

servicos ou fornecimentos;

V - Nao liberacao pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacoes
atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriacao, a desocupacao

de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3. As hipoteses de extincao a que se referem os incisos II, IIl e IV do item 11.2.

observarao as seguintes disposicoes:

I - Nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado

tenha pra - ticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

II - assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacdoes assumidas até a normalizacao da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio economico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lei 14.133/2021.

11.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao

de descumprimento de clausulas contratuais.
11.5. A extincao do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua propria conduta;

IT - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacao, por mediacdao ou por comité

de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

Il - determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou

compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

11.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincao
consensual deverao ser precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade

competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

11.7. Quando a extincao decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado sera

ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
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I - Devolucao da garantia;
II - Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extincao;
IIT - Pagamento do custo da desmobilizacao.

11.8. A extincao determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem

prejuizo das sancoes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I - Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato proprio da Administracao;

II - Ocupacao e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do

pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

III - execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da nao execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,;

c) pagamento das multas devidas a Administracdao Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusao do objeto do contrato pela

seguradora, quando cabivel,;

IV - Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracao Publica e das multas aplicadas.

11.9 A aplicacao das medidas previstas nos incisos [ e Il do item 11.8 ficara a critério da
Administracao, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou

indireta.

11.9.1 Na hipoétese do inciso II do caput do item 11.8, o ato devera ser precedido de

autorizacao expressa do secretario(a) municipal competente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera

responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes:

I - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

II - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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VI - Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato; X -
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar

atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas na Lei

14.133/2021 as seguintes sancoes:

I - Adverténcia;

II - Multa;

III - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacao das sancoes serao considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

IT - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

V - A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.4. A sancao prevista no inciso I do item 15.2. sera aplicada exclusivamente pela
infracao administrativa prevista no inciso I do item 12.1., quando nao se justificar a

imposicao de penalidade mais grave.

12.5. A sancao prevista no inciso II do item 15.2. sera calculada na forma do edital ou do
contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer

das infracoes administrativas previstas no art. 155 da Lei federal 14.133/2021.

12.6. A sancao prevista no inciso III do item 15.2. sera aplicada ao responsavel pelas
infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da
Lei Federal 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.
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12.7. A sancao prevista no inciso IV do item 12.2 sera aplicada ao responsavel pelas
infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infracoes administrativas previstas nos incisos
I, I, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° deste artigo, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)

arnos.

12.7.1. A sancao estabelecida no inciso IV do item 12.2 sera precedida de analise

juridica e observara as seguintes regras:

[ - Quando aplicada por o6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada
por autarquia ou fundacao, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da

entidade;

II - Quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério
Publico e pela Defensoria Puablica no desempenho da funcao administrativa, sera de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades

referidas no inciso I deste paragrafo, na forma de regulamento.

12.8. As sancoes previstas nos incisos I, IIl e IV do item 12.2 poderao ser aplicadas

cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizacdoes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse

valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.10. A aplicacao das sancoes previstas no item 12.2 nao exclui, em hipotese alguma, a

obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

12.11. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei Federal
14.133/2021, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,

contado da data de sua intimacao.

12.12. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos Il e IV do caput do art._156 da Lei
Federal 14.133/2021 requerera a instauracao de processo de responsabilizacdo, a_ser
conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacado, apresentar defesa escrita e

especificar as provas que pretenda produzir.

12.12.1. Em o6rgao ou entidade da Administracao Publica cujo quadro funcional nao seja
formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 12.12 sera

composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
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permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no

6rgao ou entidade.

12.12.2. Na hipoétese de deferimento de pedido de producdao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao.

12.12.3. Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisao fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

12.12.4. A prescricao ocorrera em S (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela

Administracao, e sera:

I - Interrompida pela instauracdao do processo de responsabilizacdo a que se refere o
caput deste item;

II - suspensa pela celebracao de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846,_de 1° de
agosto de 2013;

III - Suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da apuracao administrativa.

12.13. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou
em outras leis de licitacoes e contratos da Administracao Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serao apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a

autoridade competente definidos na referida Lei.

12.14. As multas e demais sancoes, aqui previstas, serdao aplicadas sem prejuizo das

sancoes civis ou penais cabiveis ou de processo administrativo;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO:

13.1. Incumbira a CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informacoes que a Lei
Federal 14.133/2021 exige que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a

publicacao de extrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS E DO FORO:

14.1. O presente Instrumento de Contrato é originario do Processo Administrativo
Licitatorio n.° 3509700.406.00002403/2026-11, e¢ esta obrigatoriamente vinculado
ao Edital de Dispensa Eletronica n.° 011/2026.

14.2. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

14.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial,

nos termos do Art. 784, Inciso III, do Codigo de Processo Civil Brasileiro.
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14.4. Fica eleito o foro da Comarca de Campos do Jordao — SP, para dirimir quaisquer

duvidas provenientes da execucao e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro,

por mais especial que se apresente.

14.5. E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 04

(quatro) vias de igual teor e forma, sendo que uma delas constituira o arquivo cronologico
do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos participes, na presenca das
testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE,
pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

CONTRATADA:

Campos do Jordao, aos 25 dias do més de marco de 2026

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Prefeito

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SA - Secretario de Obras
CONTRATANTE

SECRETARIA DE GABINETE
JOSE EDUARDO RACHID JR - Secretario de Gabinete
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDACAO DADA PELA RESOLUGAO N/ 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP.
CONTRATADO: “B. R. DA SILVA PINTO”
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 016/2026

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA DOS BANHEIROS E TUBULACAO DE
ESGOTO NO PREDIO DO GABINETE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDAO-SP, em conformidade com
os detalhamentos contidos no Memorial e demais documentos informativos, acostados no Processo Administrativo
n.° 3509700.406.00002403/2026-11".

Pelo presente TERMO, néds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo
sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo trdmite processual ocorrera
pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse, Despachos
e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no maddulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP’, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes
n°01/2020, conforme “Declaragao(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e 0 que mais couber.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE
NOME: CARLOS EDUARDO PEREIRADASILVACARGO: PREFEITO CPF: 301.549.328-09
ASSINATURA:

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA DISPENSA/NEXIGIBILIDADE DE
LICITAGAO:

NOME: CARLOS ALBERT O RODRIGUES DE SACARGO: SECRETARIO DE OBRAS CPF: 077.977.478-73
ASSINATURA:

NOME: JOSE EDUARDO RACHID JR. CARGO: SECRETARIO DE GABINETE CPF: 285.132.718-61
ASSINATURA:

RESPONSAVEL QUE ASSINARAM O AJUSTE

PELO CONTRATANTE:

NOME: CARLOS ALBERT O RODRIGUES DE SACARGO: SECRETARIO DE OBRAS CPF: 077.977.478-73
ASSINATURA:

NOME: JOSE EDUARDO RACHID JR CARGO: SECRETARIO DE GABINETE CPF: 285.132.718-61
ASSINATURA:

PELO CONTRATADO:
NOME: BENEDIT O REGIS DASILVAPINTO CARGO: PROPRIET ARIO CPF: 788.925.468-72
ASSINATURA:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

NOME: CARLOS ALBERT O RODRIGUES DE SACARGO: SECRETARIO DE OBRAS CPF: 077.977.478-73
ASSINATURA:

NOME: JOSE EDUARDO RACHID JR. CARGO: SECRETARIO DE GABINETE CPF: 285.132.718-61
ASSINATURA:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

NOME: CARLOS ALBERT O RODRIGUES DE SACARGO: SECRETARIO DE OBRAS CPF: 077.977.478-73
ASSINATURA:

NOME: JOSE EDUARDO RACHID JR. CARGO: SECRETARIO DE GABINETE CPF: 285.132.718-61
ASSINATURA:
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CAMPOS DO JORDAO, 25 DE MARGO DE 2026.

INSTRUGCAO 02/2008 TCE-SP - CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
CADASTRO DO RESPONSAVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP
CONTRATADA: B. R. DA SILVA PINTO
CONTRATO N° 016/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA DOS BANHEIROS E
TUBULACAO DE ESGOTO NO PREDIO DO GABINETE MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPOS
DO JORDAO-SP

Gestor - Responsavel

Nome: Carlos Alberto Rodrigues de Sa

Cargo: Secretario de Obras

Endereco: Rua Manoel Pereira Alves, 250, Vila Abernéssia, Campos do Jordao - SP
Telefone: (12) 3664-5100

E-mail: obras@camposdojordao.sp.gov.br

Responsavel pelo atendimento a requisicoes de documentos do TCESP

Nome: José Eduardo Rachid Jr.

Cargo: Secretario de Gabinete

Endereco: Avenida Dr. Januario Miraglia, 806 - Abernéssia, Campos do Jordao - SP
Telefone: (12)3668-5550

e-mail: gabinete@ camposdojordao.sp.gov.br

Campos do Jordao, 25 de marco de 2026.

PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDAO
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - PREFEITO

https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_reto...  19/20



30/03/2026, 16:10 SEVRASJCAMPOS - 0997943 - Contrato

1 Documento assinado eletronicamente por BENEDITO REGIS DA SILVA PINTO, Usuario Externo,

SEI- a em 27/03/2026, as 14:42, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto

assinstura g Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentacdo do processo
eletrbénico.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rodrigues de S3, Secretario De

sei! H Obras E Infraestrutura, em 27/03/2026, as 16:26, conforme horario oficial de Brasilia, com

assingtura g fundamento no Decreto Estadual n?® 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de
regulamentacdo do processo eletrénico.

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo Rachid Junior, Secretario Municipal

SEiI a De Gabinete, em 30/03/2026, as 14:15, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento

spinatura gy no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentagao
do processo eletronico.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Pereira da Silva, Prefeito

seil H Municipal, em 30/03/2026, as 15:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assingtura  gge  Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentacdo do
processo eletronico.

.- hitps://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
0997943 e o cédigo CRC 653DCABL.

Referéncia: Processo n? 3509700.406.00002403/2026-11 SEI n2 0997943
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