



Prefeitura do Município de Campos do Jordão
Estado de São Paulo
Administração 2013/2016

Processo nº 6.634/2018-0

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Reforma de Calçadas e Acessibilidade – 2ª fase, neste município.

ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E RECEBIMENTO DOS
DOCUMENTOS

No dia 06 de junho de 2018 às 10h00, reuniram-se na sala de licitações da Secretaria de Administração membros da Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 035/2018, para a sessão pública de abertura da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2018, objetivando a contratação de empresa para execução de obras de Reforma de Calçadas e Acessibilidade – 2ª fase, neste município. I – Apresentaram os 2 (dois) envelopes contendo: nº 01 – Documentos de Habilitação, nº 02 – Proposta Financeira, as empresas PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA (EPP), sem representação no certame; RURAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP, representada pelo Sr. Julio Guimarães Ramos, RG nº 35.174.804-0; e 3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI – ME, sem representação no certame. II – A seguir os integrantes da Comissão bem como os licitantes representados rubricaram todos os envelopes e a Presidente da Comissão passou à abertura do envelope nº 01 contendo os documentos de habilitação, os quais foram primeiramente rubricados pelos membros da Comissão e em seguida submetidos aos representantes das licitantes, para o mesmo fim. III – O representante da empresa RURAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP fez as seguintes alegações: que a empresa 3 MARIAS CONSTRUTORA EIRELI – ME não atende os requisitos solicitados nos subitens 2.5.9 e 2.5.10 (não possui em seus atestados muro de arrimo h=2m com




Prefeitura do Município de Campos do Jordão
Estado de São Paulo
Administração 2013/2016

drenagem, base de bica corrida, demolição mecanizada de concreto simples, mureta de arrimo em bloco de concreto h=1m e mureta de arrimo com bloco de concreto h=0,6m. **IV** – A Sra. Presidente da Comissão de Licitação, resolveu suspender a sessão para análise dos documentos de habilitação das proponentes e submetê-los à Análise pela Equipe Técnica de Engenharia, devendo, do resultado, lavrar Ata que será publicada na imprensa Oficial – Diário Oficial do Estado de São Paulo. **V** - Nada mais havendo a tratar a Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão pública da qual foi extraída a presente ata que segue assinada pelos presentes.


LUCINEIA GOMES DA SILVA
Presidente


VALNAVIA GEORGANA DA MOTA BORELY
Membro


ANDERSON MARCELO ROSA
Membro


RURAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP
Sr. Julio Guimarães Ramos