7 . PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE CAMPOS DO JORDAO
= ESTADO DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1- INFORMAGOES BASICAS:

Local: AV. FREI ORESTES GIRARDI COM RUA EUNICE SOLLIS ALEM
Objeto: REVITALIZACAO DO DEK NA PRAGA DA FONTE DA AMIZADE

2- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacao para a reforma do deck na praga da fonte da amizade atende a
uma necessidade emergencial decorrente de danos causados por intempéries, que
comprometem a integridade estrutural do deck e a seguranga dos usuarios. Embora
nao estivesse prevista no planejamento anual, a intervencgao € indispensavel para
conter o avango e garantir a preservagao do patriménio publico.

A execugao da obra é fundamental para assegurar o acesso a praga, além de
manter as condi¢cdes adequadas de uso e conservacao do espaco. Trata-se de uma
medida estratégica para preservar o bem publico e evitar prejuizos futuros.

O prazo de 60 dias foi estabelecido considerando as especificidades da
execugao e as condigdes climaticas, garantindo tempo suficiente para a concluséo
do projeto com qualidade e eficiéncia.

3- DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A reforma do deck € para corrigir o desgaste natural do piso e reparar danos
que comprometem a funcionalidade do espaco. A intervencéo inclui a substituicdo do
piso de madeira natural por madeira ecolégica, garantindo a integridade da
edificacdo e proporcionando condi¢des adequadas de seguranga e conforto aos
usuarios.

4- DESCRICAO DOS REQUESITOS DA CONTRATAGAO

e A obra deve ser executada conforme os critérios de seguranga e normas
técnicas vigentes, especialmente as normas da ABNT aplicaveis;

¢ A empresa contratada devera ser tecnicamente qualificada, com profissionais
capacitados para realizar servicos de reforma de telhados;

e Todos os trabalhadores envolvidos na obra devem:
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v' Estar equipados com Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs)
conforme exigido por lei;
v' Seguir as normas de seguranca e técnicas da ABNT pertinentes.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO / ESTIMATIVA DE VALORES

O levantamento quantitativo foi elaborado com base nos critérios e
parametros técnicos definidos pelas tabelas oficiais, utilizando as referéncias do
sistema CPOS. Essas bases de dados foram utilizadas para estimar os custos dos
materiais, servicos e mao de obra necessarios a execugao da reforma, garantindo
conformidade com os valores praticados no mercado e a otimizagdo dos recursos
publicos.

6- DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugédo proposta compreende a reforma integral do deck na praga da fonte
da amizade, incluindo a substituicdo das madeiras do soalho.

O objetivo é restabelecer a funcionalidade do espacgo. A obra sera conduzida
de forma planejada, observando as normas técnicas vigentes, para assegurar a
qualidade e durabilidade da intervengéo.

Trata-se de uma solugéo integrada e estratégica, voltada a preservacéo do
patriménio publico e a continuidade dos servigos prestados a populacgao.

7 — PROVIDENCIAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

A Secretaria de Obras sera responsavel por fornecer suporte técnico e
acompanhar todas as etapas da execucgao da reforma, desde a analise inicial até a
entrega final. A fiscalizagéo sera realizada pela equipe de engenheiros da secretaria,
garantindo que os servigos sejam executados conforme o projeto e as especificagdes
técnicas.

8 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A reforma do deck podera ocasionar impactos ambientais relacionados a
geracgéao de residuos solidos provenientes da remogéo de telhas e outros materiais
danificados, bem como ao consumo de recursos naturais durante sua execugao.

Para minimizar esses impactos, serao implementadas as seguintes medidas:

e Gestao de Residuos: Realizagcdo de praticas de segregagéo,
armazenamento adequado e destinacdo correta dos residuos, priorizando o
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reaproveitamento de materiais quando possivel e garantindo o envio dos
descartes para locais licenciados.

« Utilizacao de Materiais de Baixa Manutencao: Emprego de materiais que
demandem menor manutencdo ao longo do tempo, reduzindo a geragéo de
residuos futuros e promovendo a sustentabilidade da intervengéo.

9 — DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base nos elementos técnicos avaliados e no orcamento obtido, conclui-
se que a contratacdo para a reforma do deck da praga da fonte da amizade é
plenamente viavel. A intervencao atende a necessidade de manutengao preventiva
e corretiva, essencial para garantir a seguranga e a preservagdo do patriménio
publico.

A execucgao da obra proporcionara protecao a edificacdo contra intempéries,
assegurando a integridade dos usuarios, além de evitar custos futuros. Trata-se de
uma solugdo técnica adequada e economicamente justificada, que reflete o
compromisso com a qualidade e a eficiéncia na gestao publica.

10 — RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO ETP
Campos do Jordao, 20 de janeiro de 2025

Responsavel Técnica: Mateus Barros da Silva

CREA: 5070651120
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