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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP  

  

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:  

Objeto: CALÇAMENTO DA VIELA NO VISTA ALEGRE 

Memorando: 144/2023 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO   

 Este projeto decorre de uma emenda imposiƟva, ou seja, é uma iniciaƟva definida 
por meio de uma demanda parlamentar que visa atender uma necessidade específica da 
comunidade. A contratação e execução da obra estão alinhadas com o planejamento urbano 
local, com o objeƟvo de melhorar a infraestrutura e promover a acessibilidade na região, 
atendendo às necessidades da população de forma eficaz e dentro dos parâmetros 
estabelecidos. 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

O calçamento de uma viela de pedestres é necessário para proporcionar uma 
superİcie segura, confortável e adequada para o tráfego de pedestres. Vielas são geralmente 
áreas estreitas e de uso exclusivo para pedestres, e o calçamento adequado é essencial para 
garanƟr que essas áreas sejam acessíveis e uƟlizáveis de forma eficiente. Além disso, o 
calçamento adequado pode ajudar a melhorar a estéƟca e a funcionalidade da viela, 
tornando-a mais agradável para os pedestres e incenƟvando o seu uso. Também pode 
contribuir para a segurança, reduzindo o risco de escorregões e quedas, especialmente em 
condições climáƟcas adversas. Em áreas urbanas, o calçamento de vielas pode ser parte 
importante do planejamento urbano, contribuindo para a conecƟvidade entre diferentes 
partes da cidade e promovendo a mobilidade pedestre. 

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUESITOS DA CONTRATAÇÃO  

A obra deve ser executada conforme os critérios de segurança e normas técnicas 
vigentes, especialmente as normas da ABNT aplicáveis; 

• A empresa contratada deverá ser tecnicamente qualificada, com profissionais 
capacitados para realizar serviços de reforma de telhados; 

• Todos os trabalhadores envolvidos na obra devem: 

 Estar equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) conforme 
exigido por lei; 

 Seguir as normas de segurança e técnicas da ABNT pertinentes. 
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5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO / ESTIMATIVA DE VALORES 

O levantamento quanƟtaƟvo foi elaborado com base nos critérios e parâmetros 
técnicos definidos pelas tabelas oficiais, uƟlizando as referências do sistema CDHU. Essas 
bases de dados foram uƟlizadas para esƟmar os custos dos materiais, serviços e mão de obra 
necessários à execução da reforma, garanƟndo conformidade com os valores praƟcados no 
mercado e a oƟmização dos recursos públicos.  

 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

Em síntese, a construção de não apenas atende a uma demanda específica da 
comunidade, mas também traz uma série de beneİcios para a população em geral, incluindo 
segurança. Portanto, a contratação para essa obra é uma medida que visa promover o 
interesse público e o bem-estar coleƟvo. Além disso, a obra promove melhorias na 
mobilidade urbana e na qualidade de vida dos moradores, favorecendo a integração da 
região. Dessa forma, a contratação para essa obra é uma medida estratégica que visa atender 
ao interesse público, garanƟndo beneİcios para a comunidade e aprimorando a 
infraestrutura local. 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quanƟtaƟvos afim de 
atender a presente demanda: 

ITEM 
BASE DE 

SERVIÇOS 
CÓDIGOS 
SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES     

            

1.1 CPOS 54.01.400 

Abertura de caixa até 25 cm, 
inclui escavação, compactação, 
transporte e preparo do sub-
leito 

m² 62,93 

1.2 CPOS 06.01.020 
Escavação manual em solo de 
1ª e 2ª categoria em campo 
aberto 

m³ 25,03 

1.3 CPOS 05.10.023 

Transporte de solo de 1ª e 2ª 
categoria por caminhão para 
distâncias superiores ao 5° km 
até o 10° km 

m³ 25,03 

2.0     CALÇAMENTO E ESCADA     

            

2.1 CPOS 46.12.210 
Meio tubo de concreto, DN= 
300mm 

m 39,20 
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2.2 CPOS 46.05.020 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor 
Esgoto, junta elástica, DN= 100 
mm, inclusive conexões 

m 1,40 

2.3 CPOS 09.01.020 
Forma em madeira comum para 
fundação  

m² 25,00 

2.4 CPOS 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-
50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 

kg 342,00 

2.5 CPOS 10.02.020 
Armadura em tela soldada de 
aço 

kg 72,60 

2.6 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 8,54 

2.7 CPOS 11.03.090 
Concreto preparado no local, 
fck = 20 Mpa - considerado com 
escada 

m³ 17,09 

2.8 CPOS 11.16.020 

Lançamento, espalhamento e 
adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou 
enchimento 

m³ 17,09 

2.9 CPOS 11.20.050 
Corte de junta de dilatação, 
com serra de disco diamantado 
para pisos 

m 26,40 

3.0     MURETA     

            

3.1 CPOS 12.01.021 
Broca em concreto armado 
diâmetro de 20 cm - completa 

m 6,00 

3.2 CPOS 14.20.010 
Vergas, contravergas e 
pilaretes de concreto armado 

m³ 0,64 

3.3 CPOS 14.10.111 
Alvenaria de bloco de concreto 
de vedação de 14 cm - classe C 

m² 20,40 

3.4 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 20,80 
3.5 CPOS 17.02.220 Reboco m² 20,80 

3.6 CPOS 24.03.310 
Corrimão tubular em aço 
galvanizado, diâmetro 1 1/2´ 

m 10,80 

3.7 CPOS 33.11.050 
Esmalte à base água em 
superfície metálica, inclusive 
preparo 

m² 3,00 

3.8 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 30,00 

      
 

8 – PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

A Secretaria de Obras será responsável por fornecer suporte técnico e acompanhar 
todas as etapas da execução da reforma, desde a análise inicial até a entrega final. A 
fiscalização será realizada pela equipe de engenheiros da secretaria, garanƟndo que os 
serviços sejam executados conforme o projeto e as especificações técnicas. 
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9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

O parcelamento da solução não é viável, haja visto que o ganhador do processo 
licitatório deve desenvolver o seu escopo em um todo, arcando assim com todas as 
responsabilidades técnicas. 

10 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

A presente demanda visa melhorar o acesso ao bairro, proporcionando segurança e 
comodidade aos usuários. 

11 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTO 

Os impactos ambientais gerados, como a produção de resíduos sólidos e o consumo de 
recursos naturais, serão miƟgados mediante a adoção das seguintes práƟcas: 

• Implementação de um plano de gestão de resíduos, com segregação e desƟnação 
adequada dos materiais. 

• UƟlização de materiais de construção sustentáveis e de baixa manutenção. 

 

12 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:  

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, é possível concluir 
que a obra é viável e razoável, desde que sejam tomadas as devidas precauções e 
considerações em relação aos impactos ambientais, sociais e econômicos. Abaixo estão os 
principais pontos que jusƟficam essa conclusão: 

Demanda e Beneİcios Sociais: Com o aumento do trafego a obra atenderia a essa 
demanda da população que mora no local, facilitando o deslocamento entre ruas e 
melhorando o acesso ao ponto de ônibus da região. 

Impactos Ambientais MiƟgáveis: Embora a construção possa gerar alguns impactos 
ambientais, como a degradação do solo e a geração de resíduos, esses impactos podem ser 
miƟgados por meio da adoção de medidas prevenƟvas e correƟvas, como o uso de materiais 
sustentáveis, a implementação de práƟcas de construção sustentável e a realização de um 
adequado gerenciamento de resíduos. 

Economicamente Viável: A construção e manutenção da obra pode ser 
economicamente viável, especialmente se houver uma demanda constante e uma gestão 
eficiente dos recursos.  

Adequação da Contratação: A contratação para a construção a deve ser realizada de 
forma criteriosa, levando em consideração a experiência e a capacidade técnica da empresa 
contratada, bem como a conformidade com normas ambientais e de segurança. Além disso, 
é importante garanƟr a transparência no processo de contratação e a fiscalização adequada 



 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO  

  ESTADO DE SÃO PAULO  

Página 5 de 5  
  

durante a execução do projeto para garanƟr que os padrões de qualidade e sustentabilidade 
sejam atendidos. 

 

13 – RESPONSAVELPELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

 

_________________________________   

Responsável Técnica:  

 Amanda Faria 


